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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI
STESSI Al SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008
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Rep. n. Racc. n. Prot. n.
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI .............

(Provincia di ............ )

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI
IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI Al SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL
RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008

L'anno ,alleore  delgiorno___delmesedi __ nella Sede Municipale, in

avanti al Dott. , Segretario Comunale del
Comune di , autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell'art. _ del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.Igs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. ed dell'art. _ del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di

legge, sono presenti i Signori, della cui identita personale io Segretario sono certo:

° ,hato a il , in qualita di

giusto decreto del Sindaco prot. del

, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'’Amministrazione che rappresenta C.F.

chiamata nel proseguo del presente atto ‘Amministrazione ’

e
. , hato a il , residente in
che interviene in questo atto in qualita di , della
societa , codice fiscale ,

p.iva con sede legale in , iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. ,

chiamata nel proseguo del presente atto ‘Concessionario’
PREMESSO

- che, al fine di conseguire il miglioramento della qualita del servizio di illuminazione pubblica e, pertanto, di

realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti
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e delle vigenti norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso, il Comune di ,

con determinazione a contrarre n. in data del Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici Gestione Ambiente e Patrimonio, ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica avente ad
oggetto I'affidamento in finanza di progetto della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso
come l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attivita tese all’adeguamento
normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso ed al conseguente risparmio energetico mediante la
realizzazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento dei punti luce esistenti attraverso la
fattispecie del finanziamento tramite terzi;

- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, & stata proposta I'aggiudicazione a favore del

Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data ;

- che Responsabile Unico del procedimento dell’affidamento di cui trattasi ha
attestato che sono trascorsi giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione e, in data che I'avviso in merito all’esito della gara e

stato regolarmente pubblicato;
- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito
positivo ovvero e stata riscontrata la veridicita di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;

- che con determinazione n. del del Responsabile dell'Area LL.PP. - Gestione

Patrimonio/Ambiente il medesimo appalto & stato aggiudicato al Concessionario.
TUTTO CIO PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) - Oggetto del contratto

Il Comune di , come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra

rappresentato, accetta, la concessione del servizio di pubblica illuminazione ed avente ad oggetto I'attivita
di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di , ivi inclusa la fornitura dell’energia elettrica, nonché i lavori di
riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la
fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al D.Lgs. 115/2008, il tutto come meglio specificato nel
Capitolato d’oneri (nel proseguo per brevita “Capitolato”), che si allega al presente atto sotto la lettera

e nel Progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara (nel proseguo per brevita
“Progetto”), depositato agli atti dell’Amministrazione e che si intende qui integralmente richiamato, nonché
nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per brevita “Offerta tecnica”),

che si allega al presente atto sotto la lettera

Art.3) - Durata
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La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione & di anni decorrenti dalla data del
verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovra avvenire entro il termine
massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di consegna frazionata dell’impianto, la
data di riferimento per il calcolo del termine del contratto & quella relativa al primo verbale di consegna. Tale
data fara fede anche in caso di consegna degli impianti sotto riserva di legge.

Art.4) - Canone

L'’Amministrazione comunale paghera al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del presente
contratto, un canone annuo come di seguito determinato alla luce di quanto espresso in sede di offerta
economica presentata dal Concessionario, che si allega al presente atto sotto la lettera

Canone annuo complessivo cosi composto:

- canone per la fornitura energetica:

- canone di gestione:

- canone di riqualificazione:

Il canone anzidetto si intende omnicomprensivo e relativo a tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.
Il canone di fornitura energetica ed il canone di gestione nonché gli oneri di sicurezza dovranno essere fatturati
con cadenza bimestrale posticipata, mentre il canone di riqualificazione dovra essere fatturato con cadenza
annuale, la prima annualita sara fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del concedente del
raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il saldo delle fatture da parte del Amministrazione

concedente e previsto a 30 gg d.f..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106 comma 4 del Codice, ’Amministrazione accetta sin d’ora
che i propri debiti verso I’Aggiudicatario relativi al canone di riqualificazione siano ceduti dal Concessionario
stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto).

Art.5) — Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi e disciplinata dall’art. 39 del Capitolato.

Il valore del canone annuo sara oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — FOI, per
guanto il canone di gestione e parametrata alle variazioni del costo dell’energia, per quanto riguarda il canone
di fornitura energetica ai sensi dell’art. 47 del Capitolato.

Art.6) — Finanziamento tramite terzi degli interventi di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma
e adeguamento

Gli interventi di riqualificazione, intesi quali progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori
e collaudo di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in
sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché I'adeguamento alle norme sull'inquinamento
luminoso saranno effettuati, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede gara, con la fattispecie del
Finanziamento Tramite Terzi (ovvero del Concessionario), di cui al D.Lgs 115/2008 e, pertanto, senza oneri

di investimento in capo all’Amministrazione concedente.
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Il Concessionario provvedera alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e
recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio
energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intendera ripagato entro la
scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed
economie gestionali). Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario,
comprensivo di tutti i relativi costi, sara a totale rischio del medesimo e non costituira in alcun modo onere
per I'Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario presentato in
sede di gara ed in maniera coerente con la matrice dei rischi allegata al Capitolato.

A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilita economica degli interventi e la remunerabilita
dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.

Art.7) — Obblighi ed oneri delle parti

Il Concessionario si obbliga all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso del contratto.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, patti e modalita previsti dal Capitolato,
dall’Offerta tecnica e dai seguenti elaborati che fanno parte del Progetto definitivo, approvato con

determinazione dirigenziale

- cronoprogramma;
- elenco prezzi unitari;
- elaborati progettuali.
Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al punto
precedente, che restano depositati agli atti dell’Amministrazione comunale e qui si richiamano quali parti
integrali del presente contratto.
Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare tutte le condizioni del Capitolato, dell’Offerta tecnica e
dell’Offerta economica.
Il Concessionario si impegna a redigere e rispettare il Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 ed a consegnare
entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione, il Piano Operativo di Sicurezza di cui di
cui al D.Lgs 81/2008, nonché a redigere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli
impianti, il progetto esecutivo.
Art.8) - Prestazioni a carico del Concessionario
Il Concessionario ha I'obbligo di espletare il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalita e le
tempistiche contenute nel Capitolato, nei suoi allegati, con le integrazioni dell’Offerta tecnica presentate in
sede di gara.
In particolare, i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, le prescrizioni di carattere generale,
nonché le principali prestazioni a carico del Concessionario sono riportati nel Capitolato e nel Progetto

definitivo.
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Art.9) - Fornitura dell'energia elettrica

Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel piu breve tempo possibile all'avviamento
delle pratiche per la volturazione, a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli
impianti oggetto del contratto. In ogni caso, il Concessionario & tenuto a scontare dalle prime fatture emesse
un importo corrispondente a quanto dovuto dall'Amministrazione al fornitore di energia elettrica per
il pagamento di fatture relative a consumi energetici successivi alla data di avvio del servizio ovvero ad
effettuare una nota di credito secondo la modalita richiesta dall'Amministrazione stessa.

Art.10) - Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti, reperibilita e
pronto intervento

Ai sensi della Parte Ill del Capitolato, il Concessionario € tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti
consegnati, secondo le modalita previste nel Capitolato e nell’Offerta tecnica, nonché ad effettuare un
continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformita alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel
corso dell'appalto.

Gli impianti saranno riconsegnati, a termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di
adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il servizio d'illuminazione pubblica e garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni meglio
descritte nel Capitolato e nell’Offerta tecnica, secondo le qualiil Concessionario ha l'obbligo di intervenire
tempestivamente per ripristinare la funzionalita degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti,
mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e
sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Art.11) - Consegna e riconsegna degli impianti

Con l'assunzione del servizio e redatto, in contraddittorio fra le parti, un verbale di consegna degli impianti
oggetto del presente contratto, affidati al Concessionario. Dalla data del suddetto verbale, decorrono le
responsabilita a carico del Concessionario secondo quanto indicato nel Capitolato.

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori,
manufatti e fabbricati che |i contengono dovranno essere riconsegnati dal Concessionario
all'’Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di
manutenzione e di funzionalita in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

Art.12) Realizzazione degli interventi proposti

Il Concessionario dovra realizzare gli interventi di riqualifica ed esplicitati nel dettaglio nel Progetto definitivo,

con quanto ulteriormente proposto in sede di Offerta tecnica, entro , pena l'applicazione

delle penali di cui al Capitolato; egli dovra provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione
esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in

opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nel citato Capitolato.
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Si da atto che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il Concessionario
dovra presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo redatto dal progettista
illuminotecnico indicato in sede di gara e contenente i materiali indicati in sede di gara nel rispetto delle
prescrizioni del Progetto posto a base di gara. L'Amministrazione comunale concedente si impegna a
provvedere alla verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice nonché all’approvazione del progetto
esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, fatte salve le tempistiche necessarie per
eventuali necessita di adeguamento del progetto o per la richiesta di eventuali pareri e prescrizioni.

L'inizio dei lavori avra luogo entro una settimana dall'approvazione del progetto esecutivo, previa nomina da
parte dell'Amministrazione concedente del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza e del
Responsabile del Collaudo.

Al termine dell'esecuzione degli interventi, dovra essere consegnata all'Amministrazione tutta la
documentazione tecnica elencata nel Capitolato e si procedera con le operazioni di collaudo che dovranno
concludersi entro 30 giorni dalla data di fine lavori.

Il Concessionario riconosce che gli interventi proposti, cosi realizzati, saranno acquisiti immediatamente al
patrimonio comunale; nessun diritto potra vantare il Concessionario medesimo nei confronti
dell'Amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a
gualunque titolo potra essere pretesa, salvo il canone previsto dal presente contratto.

Art.13) — Termini di esecuzione e penali

E prevista la seguente penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori, previsti dal
Capitolato, dal Cronoprogramma e dall’Offerta tecnica: € (0,3%0 del valore netto del contratto)
giornaliere per ogni stabile e/o impianto di illuminazione pubblica

Sono previste le seguenti penali per deficienze del servizio:

1) € (0,5%0 del canone annuo di gestione al giorno per impianto, quadro elettrico) per i ritardi
superiori a dieci minuti, nell’accensione e spegnimento degli impianti;
2) € (0,3%o0 del canone annuo di gestione) al giorno a punto luce fino ad un massimo di 10 gg,

per le seguenti mancanze che si possono verificare anche singolarmente:
e il mancato rispetto dei programmi di manutenzione degli stessi;
e il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto dell'appalto;
e il mancato rispetto del caricamento dei dati di ogni singolo punto luce nel data-base del
sistema di telecontrollo e tele gestione entro 30 giorni dall’ultimazione lavori;
e la mancata disponibilita delle informazioni attraverso il sistema informativo.
3) € (0,5%0 del canone annuo di gestione) fino ad un massimo del 10% del canone annuo di
gestione per ogni ora di ritardo su segnalazione di pronto intervento;
4) per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al capitolo 2.1 del Capitolato:

a. una riduzione percentuale del canone annuo di fornitura energetica pari all’laumento
percentuale del consumo massimo in kWh / punto luce obiettivo;

b. unariduzione percentuale del canone annuo di gestione pari allo sconfinamento (in aumento
o in diminuzione) del range di accensione annua obiettivo in kWh.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
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canone annuo del contratto, sara automaticamente ritenuto inadempiente e I'Amministrazione potra
pretendere la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalita previste dall’art. 176 del Codice.

Art. 14) - Controlli

Durante I'esecuzione del presente contratto, I'Amministrazione ha facolta di effettuare controlli ed ispezioni,
a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del Concessionario
o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.

L'Amministrazione ha altresi facolta di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione
e di tutta la documentazione in genere inerente la concessione.

Eventuali irregolarita riscontrate rispetto a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto proposto in sede di
gara saranno immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.

Art.15) — Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione

definitiva a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data dalla societa

di Euro pari al % dell'importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del

Codice, che si allega al presente atto sotto la lettera

La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita previste dall’art. 103 del
Codice.

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 183 comma 13 del Codice, ha altresi costituito cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, a mezzo polizza

fideiussoria rilasciata in data dalla societa di Euro

pari al % dell'importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice,

che si allega al presente atto sotto la lettera

Art.16) — Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, il Concessionario presta polizza assicurativa n. in
data compagnia , avente
copertura per eventuali danni alle opere in esecuzione, per l'importo di € (cifre e

lettere), per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli

impianti ed opere anche preesistenti, per I'importo di € (cifre e lettere) e che prevede

come massimale contro la responsabilita civile verso terzi I'importo di € (cifre e

lettere), che si allega al presente atto sotto la lettera
La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

A far data dall'assunzione del servizio ovvero alla data del il Concessionario ha stipulato

inoltre una polizza assicurativa, che si allega al presente atto sotto la lettera , che tiene indenne
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I'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una somma assicurata pari ad

€ (cifre e lettere) e che prevede una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi

sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un massimale pari ad ; detta polizza dovra

essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

Art.17) — Cessione del contratto e subappalto

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, senza il consenso dall’Amministrazione, che
potra concederlo o negarlo senza obbligo di motivazione.

Il subappalto & ammesso con le modalita di cui all’art. 174 del Codice, per le opere e i lavori indicati in sede
di offerta.

Art.18) — Controversie

In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, € esclusa la competenza arbitrale e la
risoluzione delle controversie € demandata al Tribunale competente.

Il Tribunale competente sara quello di

Art.19) — Cessazione, revoca d’ufficio e risoluzione per inadempimento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto di appalto stipulato con il Concessionario
potra essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al

Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

a) ritardo di oltre 45 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’art.
22 del presente Capitolato e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;

b) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco dell'intera durata
contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;

c) ripetute e graviinosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti,
di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;

d) graviviolazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarita del servizio;

e) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso
dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;

f) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per I'esecuzione
del servizio;

g) intuttii casi dirisoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

h) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni degli
atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;

i) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo da parte del Concessionario,
nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall’art. 176 del Codice. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

¢ il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
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¢ il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;
¢ |a mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di
15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;
e |'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di
gestione e/o fornitura energetica;
¢ il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a
terzi.
Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del
Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell’art. 176 comma 8 e 9 del Codice. Resta in
ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione
del contratto.
L'’Amministrazione si riserva la facolta di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1671
del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 176 comma 4 e 5 del

Codice.

In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuita del servizio per il tempo necessario
all’Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art.21) - Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento del Concessionario trovera applicazione quanto previsto dall’art. 110 del Codice.
Art.22) — Equilibrio economico finanziario

In conformita a quanto previsto dall’art. 180 comma 6, il Concessionario ha prodotto, unitamente all’Offerta,
il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario
dell’intervento. Il Concessionario, qualora ricorra ad ente terzo o Istituto finanziatore, ha documentato la
disponibilita di un finanziamento relativo a sostenere il contratto. A tal fine il Concessionario si impegna a
sottoscrivere il suddetto contratto di finanziamento entro e non oltre la data del , fermo
restando che, qualora il Concessionario comprovi I'impossibilita di giungere al perfezionamento del contratto
di finanziamento entro la suddetta data, il Concessionario stesso dovra comunque formalizzare il suddetto
contratto di finanziamento entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Resta ferma la possibilita di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall’art. 182
comma 3 del Codice e dall’articolo 39.3 del Capitolato.

Art.23) — Verifica dei rischi e piano di monitoraggio

Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre che del rischio
di costruzione, anche del rischio di disponibilita, secondo le modalita ed i termini indicati nel capitolato e
nella allegata matrice dei rischi

L'’Amministrazione comunale concedente procedera al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la

permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformita all’art.
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181 comma 4 del Codice e terra conto della matrice dei rischi allegata al presente Capitolato. A tal fine il
Concessionario, ai sensi dell’art. 36 del presente Capitolato, trasmettera all’Amministrazione entro il 30
dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attivita svolta, sull'andamento dei servizi prestati e
sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno
risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e
ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.

Art.24) — Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Concessionario & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa
vigente.

Il Concessionario € obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti

nella regione durante lo svolgimento dei lavori.

Art.25) — Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio

Art.26) - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare e
sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di
contratti pubblici, il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato con i relativi allegati.

Art.27) - Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del
presente contratto.

Art.28) - Registrazione

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'lVA, a carico dell'’Amministrazione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.

Art.29) - Riservatezza

Il Concessionario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e
comungue a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.
Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi propostiin sede
di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilita del
Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti & estesa anche al proprio

personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate
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le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale cosi come contenute
nell'art. 26 del Capitolato.
Art.30) - Tracciabilita dei flussi finanziari
Pena la nullita assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal
fine:
- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del
citato art. 3, dovra comunicare, sotto la propria responsabilita, gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- dovra prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a
lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o
subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi;

- dovra informare [I'Amministrazione e la Prefettura di , se ha notizia

dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente
punto;
- dovra trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a
qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di
permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la
tracciabilita da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.
Art.31) - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente
contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalita di gestione
del contratto, per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico;
I'Amministrazione informa altresi il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto
legislativo.

Il Concessionario da atto di aver preso visione dell’'Informativa di cui all’art. 16 del D.Lgs 196/03 presso

Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati € il Comune di

con sede in
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Il presente contratto si compone di n. pagine e di n. allegati:

IL CONCESSIONARIO L’AMMINISTRAZIONE



